

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 0647/2011

Zmluva o dielo

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka diel IX.

1.Zmluvné strany:

1.1.Objednávateľ: Obec Lada

Obecný úrad Lada č.240

082 12 Kapušany

IČO 327336

DIČ

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Hudák, starosta

1.2.Zhotoviteľ:

Ateliér URBEKO s.r.o.

Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV

IČO 31671209

DIČ 2021226042

IČDPH SK2021226042

Štatutárny zástupca: Jana KAČMARIKOVÁ, konateľ

2.Predmet zmluvy:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje:

„Digitalizáciu komplexného návrhu ÚPN obce Lada“

V rozsahu v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a podľa vyhlášky MŽP č.55/2001.

B/Grafická /výkresová/ časť

3. Komplexný urbanistický návrh

M= 1: 2 000

2.2 Čistopis

Dokumentácia bude dodaná v troch tlačенých vyhotoveniach a raz v digitálnej forme.

3.Termín plnenia:

Dokumentácia bude spracovaná.....do 31.augusta 2011

Termín plnenia bude nemenný v prípade dodržania platobných podmienok podľa bodu č. 5 tejto zmluvy.

4.Spolupôsobenie a podklady objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská.

Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác na jeho požiadanie a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

5.Cena prác a platobné podmienky:

Cena prác je stanovená dohodou:

Cena bez DPH.....	1.250,- €
DPH 20%.....	250,- €
Spolu s 20% DPH.....	1.500,- €
Cena je konečná /vrátane DPH/.	

Obstarávateľská činnosť nie je súčasťou ponuky ani zmluvy o dielo.

Dohodnutá suma bude splatná v dvoch častiach, a to:

- 40% z dohodnutej sumy pri začatí prác
- 60% z dohodnutej sumy po odovzdaní

Splatnosť faktúry bude do 7 dní od jej vystavenia zhotoviteľom. Pri omeškaní platby o viac ako 7 dní odo dňa splatnosti sa práce na diele pozastavia do doby úhrady dlžnej sumy. O dobu pozastavenia sa predĺžia aj termíny plnenia podľa bodu č.3 tejto zmluvy o dielo.

6.Spôsob fakturácie a platenia:

Podkladom pre úhradu jednotlivých platieb budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Platby budú uskutočnené prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v **UniCreditBank** a.s.Bratislava filiálka Prešov č.ú.6620814002/1111.

V prípade nesplnenia termínu dokončenia prác podľa bodu 3.tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávateľ uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a dodávateľ je povinný ju uhradiť.

V prípade omeškania zálohovej platby o viac ako 7 dní odo dňa splatnosti, sa práce na danom diele pozastavia do doby úhrady dlžnej sumy. O dobu pozastavenia sa predĺži aj termín plnenia podľa bodu č.3 tejto zmluvy o dielo.

7.Ďalšie dojednania:

A/Lehota na podpísanie zmluvy je do 25.júna 2011. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávateľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu 3.tejto zmluvy.

B/Ak v priebehu prác odstúpi objednávateľ od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu uplynutého času z celkovej doby medzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom plnenia. Ak zhotoviteľ preukáže vyššie náklady spojené s už vykonanými prácami, má nárok na odškodnenie v celej

preukázanej výške po ich prejednaní zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode, požiadava zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

C/Začatie projekčných prác je podmienené vyplatením zálohy podľa bodu 5. tejto zmluvy. Fakturácia zvyšku dohodnutej ceny diela bude po kontrole vyhotovenia diela objednávateľom, odovzdanie spracovanej dokumentácie a dokladov z prejednávania bude po preukázaní zaplataenia príslušných častí ceny diela podľa rovnakého bodu zmluvy.

D/Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu tejto zmluvy, a to formou dodatku v prípadoch, kedy sa po uzavretí danej zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie, prípadne dôjde k omeškaniu s poskytnutím spolupôsobenia, alebo ak vzniknú nové požiadavky zo strany objednávateľa.

E/V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku k zmluve.

F/Zhotovené dielo je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný.

V Prešove dňa 9. júna 2011.

ATELIÉR URBEKO
s.r.o.
PREŠOV

Jana Kaimanová
.....
zhotoviteľ



V Lade dňa 16. júna 2011

JA

.....
objednávateľ